COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Provincia di Vicenza

COPIA

DETERMINAZIONE N. 21
Data di registrazione 06/02/2015

Oggetto: L.R. 13/99 E ART. 25 L.R. 35/01 - ANNO 2010: " RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO AMBIENTALE DI AVVICINAMENTO E COLLEGAMENTO DELLE PICCOLE DOLOMITI TRA RECOARO TERME, VALLI DEL PASUBIO E POSINA..... ". INTERVENTO RELATIVO ALLO STRALCIO "B": OPERE EDILI:- MALGA CAMPIGLIA - PORCILLAIA MALGA CAMPIGLIA- MALGA PRA' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BRAZZALE S.R.L. DI POSINA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Richiamata la Legge Regionale n° 13 del 1999 "Interventi regionali per i Patti Territoriali";

Richiamata la D.G.R. n. 1779 del 06.07.2010 avente ad oggetto "Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. (L.R. n. 13/99 ed art. 25 L.R. n. 35/2001) - anno 2010" che ha stabilito i criteri per il cofinanziamento, per l'anno 2010, degli interventi infrastrutturali a favore dei soggetti firmatari dei protocolli d'intesa dei Patti Territoriali e delle Intese Programmatiche d'Area, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 13/1999;

Considerato che il Comune di Valli del Pasubio ha inteso partecipare al bando regionale di cui alla D.G.R. n. 1779/2010 sopra citata, con il progetto denominato: "Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico - ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. - Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina-", insieme ai Comuni di Posina e Recoaro Terme , con capofila il Comune di Valli del Pasubio, che hanno sottoscritto il Protocollo di intesa dell'IPA Alto Vicentino, e che a tal fine la richiesta di finanziamento dell'Intesa programmatica d'area è stata presentata dal Soggetto responsabile dell'IPA, che è il Comune di Schio, mentre il Comune di Valli del Pasubio funge da capofila del Progetto ed è il soggetto beneficiario del contributo che ha realizzato il progetto;

Richiamata la determina n° 183 del 31-08-2010 di incarico per la progettazione preliminare all'arch. ***Costa Carlo*** - via Vignaletti n° 13 - 36030 Zugliano (VI);

Visto che in data 01.09.2010 l'Arch. Carlo Costa ha presentato il progetto preliminare per la realizzazione dell'intervento sopra citato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 126 del 02-09-2010 di approvazione del progetto preliminare per un importo di € 1.000.000,00;

Ricordato che con la delibera di cui sopra il Comune di Valli del Pasubio, in qualità di capofila, è stato autorizzato a presentare il progetto nell'ambito del bando indetto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 del 06.07.2010 avente ad oggetto "Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. (L.R. n. 13/99 ed art. 25 L.R. n. 35/2001) - anno 2010";

Vista la domanda di partecipazione al bando di gara e di richiesta di contributo, ai sensi della L.R. 13/99 richiamata in oggetto, datata 10-09-2010;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n° 3535 del 30-12-2010 di assegnazione di un contributo di € 750.000,00 su una spesa prevista di € 1.000.000,00;

Vista la determina n° 87 del 26-04-2011 di indizione di gara per affidamento degli incarichi professionali conclusivi;

Richiamata la determina n° 178 del 06-07-2011 di affidamento all'arch. Carlo Costa per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la fase di realizzazione , contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Richiamata inoltre la conferma, entro il termine previsto, di iscrizione a bilancio dell'impegno di € 250.000,00 a carico dei tre Comuni per la realizzazione dell'intervento in oggetto su una spesa complessiva preventivata in € 1.000,000,00 spedita in data 30-03-2012 alla Regione Veneto;

Ricordata la richiesta di proroga di un anno per tutte le scadenze a partire da quella di avvio delle procedure di aggiudicazione (30-12-2012), fatta salva la data ultima di cinque anni (30-12-2015), per la rendicontazione;

Vista la concessione di tale proroga con nuova scadenza al 30-09-2013, comunicata con nota regionale del 25-02-2013, prot. n° 85149;

Visto il progetto definitivo, depositato in data 10-12-2012 al prot. n° 7314 da parte dell'Arch. Carlo Costa approvato con D.G.C. n° 145 del 11-12-2012 per un importo generale di € 1.000.000,00;

Richiamata la delibera di G.C. N° 15 del 19-02-2013 di approvazione degli accordi bonari per l'occupazione gratuita di terreni in Comune di Valli del Pasubio;

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo redatto dal responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto dalle parti in data 14/05/2013;

Visto il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 12-03-2013;

Ricordato il codice C.U.P. : B96H10000170006, come previsto dalla L. 136/2010, art. 3 -comma 5;

Attribuito inoltre il codice CIG: 5876819873 per il presente stralcio;

Richiamati i cap. n° 2.08.0101.0850 e n° 2.08.0101.0760 del bilancio del Comune di Valli del Pasubio che prevedono il finanziamento dell'opera così suddiviso:
- € 750.000,00 contributo Regione Veneto - L.R. 13/1999 - D.G.R.V. 3535 del 30-12-2010, (nota del 29-03-2011 prot. n° 151962, pervenuta il 04-04-2011 al prot. n° 2772);

- il resto con fondi propri da ripartire tra i tre comuni interessati come da distinta:
- Recoaro Terme € 32.413,11
- Posina € 41.416,75
- Valli del Pasubio € 176.170,14 così suddivisi:
  - € 128.939,69 devoluzione mutuo posizione 4551880
  - € 15.980,45 avanzo amministrazione
  - € 31.250,00 economie altra opera (cap. 2.08.0101.0760)

Vista la nota della Cassa D.D. e P.P. in data 22-08-2013 prot. n° 44087 il 28-08-2013 che autorizza il Comune di Valli del Pasubio al diverso utilizzo del prestito sopra richiamato;

Viste le tavole di progetto esecutivo depositate il 19/08/2013 al prot. n° 4665 approvate con delibera di G.C. n° 71 del 29-08-2013 per un importo generale di € 1.000.000,00;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto dalle parti in data 26/08/ 2013;

Visto che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

- Relazione tecnico illustrativa (elaborato A)
- Computi metrici e quadro economico (elaborato B)
- Cronoprogramma (elaborato C)

A. OPERE SPECIALISTICHE
  - Strada del Re
  - Ponte di corde e pista di raccordo

- Relazione tecnico illustrativa e manuale degli interventi. Con calcoli esecutivi delle strutture (elaborato D)
- Computo metrico estimativo (elaborato E)
- Elenco prezzi unitari (elaborato F)
- Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera (elaborato G)
- Lista delle categorie (elaborato H)
- Schema di contratto (elaborato I)
- Capitolato speciale di appalto – parte tecnica - (elaborato J)
- Piano di manutenzione dell'opera (elaborato K)
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (elaborato L)
- Cronoprogramma (elaborato M)

- Tav. A 01 Progetto ponte di corde Planimetria, prospetti e particolari accesso al ponte (elaborato N)
- Tav. A 02 Progetto ponte di corde Piante sezioni e particolari strutture in elevazione (elaborato O)
- Tav. A 03 Progetto ponte di corde Piante sezioni e particolari plinti di ancoraggio (elaborato P)
- Tav. A 04 Progetto pista di accesso al ponte di corde Planimetria sezioni e particolari (elaborato Q)
- Tav. A 05 Progetto strada del Re Planimetria e abaco interventi (elaborato R)

B. OPERE EDILI
- Malga Campiglia
- Porcillaia di Malga Campiglia
- Malga Prà

- Relazione tecnico illustrativa (elaborato S)
- Computo metrico estimativo (elaborato T)
- Elenco prezzi unitari (elaborato U)
- Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera (elaborato V)
- Lista delle categorie (elaborato W)
- Schema di contratto (elaborato X)
- Capitolato speciale di appalto – parte tecnica - (elaborato Y)
- Piano di manutenzione dell'opera (elaborato Z)
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (elaborato A-A)
- Cronoprogramma (elaborato A-B)

- Tav. B 01 Malga Campiglia progetto Piante sezioni e prospetti (elaborato A-C)
- Tav. B 02 Malga Campiglia progetto Particolari di progetto (elaborato A-D)
- Tav. B 03 Porcillaia di Malga Campiglia progetto Piante sezioni e particolari di progetto (elaborato A-E)
- Tav. B 04 Progetto laghetti di Malga Prà Planimetria sezioni e particolari di progetto (elaborato A-F)

C. SENTIERI ALPINISTICI E ATTREZZATI
- 52 Gallerie
- Sentiero di arroccamento sul Sengio Alto

- Relazione tecnico illustrativa (elaborato A- G)
- Computo metrico estimativo (elaborato A-H)
- Elenco prezzi unitari (elaborato A-I)
- Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera (elaborato A-J)
- Lista delle categorie (elaborato A-K)
- Schema di contratto (elaborato A-L)
- Capitolato speciale di appalto – parte tecnica - (elaborato A-M)
- Piano di manutenzione dell'opera (elaborato A-N)
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (elaborato A-O)
- Cronoprogramma (elaborato A-P)

52 Gallerie Manuale degli interventi Planimetria sezioni particolari e schede di intervento (elaborato A-Q)
- Sentiero di arroccamento sul Sengio Alto Manuale degli interventi Planimetria sezioni particolari e schede di intervento (elaborato A-R)

D . SENTIERI MULATTIERE E RACCORDI
- xomo-campiglia
- xomo – malga prà
- piano delle fugazze – staro – malga ravo
- malga prà – ossario del pasubio
- malga ravo – parlati

- rif. la guardia – diana 1 – sentiero delle mole
- malga lorpodo - rif. Cesare Battisti
- sentiero de l'omo e la dona
- sentiero passo de la lora
- sentiero ristele
- sentiero dei grandi alberi

- Relazione tecnico illustrativa (elaborato A- S)
- Computo metrico estimativo (elaborato A-T)
- Elenco prezzi unitari (elaborato A-U)
- Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera (elaborato A-V)
- Lista delle categorie (elaborato A-W)
- Schema di contratto (elaborato A-X)
- Capitolato speciale di appalto – parte tecnica - (elaborato A-Y)
- Piano di manutenzione dell'opera (elaborato A-Z)
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (elaborato B-A)
- Cronoprogramma (elaborato B-B)

Manuale degli interventi Planimetria sezioni particolari
e schede di intervento (elaborato B-C)

E. FERRATA FALCIPIERI "CINQUE CIME"

- Relazione tecnico illustrativa e manuale degli interventi (elaborato B-D)
- Computo metrico estimativo (elaborato B-E)
- Elenco prezzi unitari (elaborato B-F)
- Convenzione (elaborato B-G)
- Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera (elaborato B-H)
- Piano di manutenzione dell'opera (elaborato B-I)
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (elaborato B-J)

F. OPERE MARCO NEREO ROTELLI

- Capitolato d'offerta con allegati (elaborato B-K)
- Piano economico (elaborato B-L)
- Convenzione (elaborato B-M)

- TAV. F 01 – Localizzazione e definizione delle opere (elaborato B-N)

tutti debitamente firmati e timbrati con timbro di identificazione e depositati presso l'ufficio tecnico comunale;

Visto che il quadro economico del progetto dell'opera è il seguente:

A LAVORI

1° A) OPERE SPECIALISTICHE

totale opere	€	300.568,00
oneri per la sicurezza	€	7.800,00
importo totale 1° stralcio	€	**308.368,00**
2° B) OPERE EDILI		
totale opere	€	85.171,20
oneri per la sicurezza	€	2.300,00
importo totale 2° stralcio	€	**87.471,20**
3° C) SENTIERI ALPINISTICI ED ATTREZZATI		
totale opere	€	64.917,60
oneri per la sicurezza	€	1.800,00
importo totale 3° stralcio	€	**66.717,60**
4° D) SENTIERI MULATTIERE E RACCORDI		
totale opere	€	99.542,40
oneri per la sicurezza	€	2.600,00
importo totale 4° stralcio	€	**102.142,40**
5° E) FERRATA FALCIPIERI "CINQUE CIME"		
totale opere	€	19.237,44
oneri per la sicurezza	€	500,00
importo totale 5° stralcio	€	**19.737,44**
A1 totale opere civili	€	569.436,64
A2 totale oneri per la sicurezza	€	15.000,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	**584.436,64**
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 imprevisti ed arrotondamenti	€	25.262,10
B2 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori, contabilità, CRE	€	85.649,10
B3 art. 92 del D.Lgs 163/2006	€	11.688,73
B4 IVA 21% su importo lavori	€	122.731,69
B5 oneri fiscali su spese tecniche (CNPAIA 4% e IVA)	€	22.131,73
B6 progetto di Marco Nereo Rotelli su Strada delle Gallerie	€	110.000,00
B7 oneri fiscali su progetto Rotelli (21% IVA)	€	23.100,00
B8 contributo a favore della Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici	€	3.000,00
B9 collaudi	€	12.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**415.563,36**
C QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO FINALE		
C1 totale importo dei lavori	€	584.436,64
C2 totale somme a disposizione	€	415.563,36
TOTALE COSTO INTERVENTO	€	**1 .000.000,00**

Ricordato che il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei lavori in più stralci e che il presente provvedimento riguarda uno di essi, in particolare lo stralcio "B", avente per oggetto: OPERE EDILI per interventi di:

- Malga Campiglia
- Porcillaia di Malga Campiglia
- Malga Prà

- trasformazione del deposito di Malga Campiglia in un aula didattica-informativa aumentando il volume del deposito fino all'edificio adiacente;
- rifoderare e rivestire internamente i muri e coibentare la copertura inserendo dei lucernari;
- creare una copertura della porcilaia isolata e ventilata, rifoderare internamente ed esternamente le pareti della stessa;
- creare nuove aperture nella stessa per l'osservazione della fauna;
- segnaletica e tabellazione informativa nei pressi di Malga Prà con la creazione di un' " area pic nic " con punti di relax attorno ai laghetti;
- manutenzione del sentiero di collegamento all' " Ossario ";

Richiamati i seguenti elaborati del progetto esecutivo approvati, assieme a tutti gli altri, con D.G.C. n° 71 del 29/08/2013 di approvazione del progetto esecutivo, ma riguardanti esclusivamente il presente stralcio:

- B. OPERE EDILI
  - Malga Campiglia
  - Porcillaia di Malga Campiglia
  - Malga Prà

- Relazione tecnico illustrativa (elaborato S)
- Computo metrico estimativo (elaborato T)
- - Elenco prezzi unitari (elaborato U)
- - Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera (elaborato V)
- - Lista delle categorie (elaborato W)
- - Schema di contratto (elaborato X)
- - Capitolato speciale di appalto – parte tecnica - (elaborato Y)
- - Piano di manutenzione dell'opera (elaborato Z)
- - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (elaborato A-A)
- Cronoprogramma (elaborato A-B)
- - Tav. B 01 Malga Campiglia progetto Piante sezioni e prospetti (elaborato A-C)
- - Tav. B 02 Malga Campiglia progetto Particolari di progetto (elaborato A-D)
- Tav. B 03 Porcillaia di Malga Campiglia progetto Piante sezioni e particolari di progetto (elaborato A-E)
- Tav. B 04 Progetto laghetti di Malga Prà Planimetria sezioni e particolari di progetto (elaborato A-F)

Visto che il quadro economico specifico del presente stralcio risulta essere il seguente,

2° Stralcio B) OPERE EDILI

totale opere	€	85.171,20
oneri per la sicurezza	€	2.300,00
importo totale 2° stralcio	**€**	**87.471,20**

Considerato che, ai sensi della legge di conversione del D.L. 216/2011, art. 29, comma 11-ter, per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, si devono avvalere obbligatoriamente di un'unica Centrale di Committenza;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Valli del Pasubio n°18 del 14/02/2012, successivamente recepita dall'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra con Deliberazione n° 11 del 04/04/2013, di conferimento all'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra delle funzioni di Centrale Unica di Committenza;

Richiamata la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento dell' Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra n° 111 del 24/07/2014, di indizione di procedura negoziata ,con cui è stato fissato il giorno 20/08/2014 come termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Considerato che le operazioni di gara, di cui al verbale in data 21/08/2014, conservato agli atti, si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e, pertanto, sono regolari;

Ricordato che la ditta Brazzale s.r.l., con sede a 36010 Posina (VI), in via Zanchi n° 21 ha presentato la propria offerta, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs n° 163/2006 offrendo un ribasso del 2,10%;

Ricordato è stato accertato il possesso di tutti i prescritti requisiti di cui all'art. 11 , comma 8, del D.Lgs 163/2006, da parte della ditta Brazzale s.r.l.;

Richiamato il succitato Verbale di Gara, in data 21/08/2014, conservato agli atti, con il quale la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Brazzale s.r.l., con sede a 36010 Posina (VI), in via Zanchi n° 21, per l'importo contrattuale di € 83.382,61 per la parte a misura oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 2.300,00, così per complessivi € 85.682,61 + IVA 22 % (€ 18.850,17) = € 104.532,78;

Ritenuto di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta Brazzale s.r.l., per l'importo contrattuale di € 104.532,78 come sopra dettagliatamente specificato;

Constatato che, a seguito del ribasso offerto dalla ditta Brazzale s.r.l, il quadro economico dello stralcio " B ". OPERE EDILI: - Malga Campiglia - Porcillaia di Malga Campiglia - Malga Prà -, viene così modificato:

LAVORI A BASE D'APPALTO	
- Opere	€ 83.382,61
- Oneri per la sicurezza	€ 2.300,00
Totale lavori	€ 85.682,61
Economie	*€ 1.788,59*
Previsione di progetto	*€ 87.471,20*

Ricordato che gli elaborati progettuali del progetto esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 29/08/2013, fanno parte integrante della presente aggiudicazione;

Visto che sono stati acquisiti i pareri richiamati in precedenza;

Ricordato inoltre che la ditta Brazzale s.r.l., in fase di offerta, si è riservata la facoltà di subappaltare alcuni lavori: impianto elettrico, idraulico e opere in cartongesso;

Ricordato inoltre che dovrà essere comunicato all'A.N.AC. L'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori;

Visto che al geom. Ilario De Moro, Capo Ufficio Tecnico del Comune di Valli del Pasubio, sono state affidate, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 92/2000, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs n° 163/2006 e del D.P.R. n°207/2010;

Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 05/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili dei servizi, attribuendo a ciascuno di essi propria dotazione finanziaria;

Rilevato che ai fini dell'adozione del presente provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal provvedimento di G.C. N° 13/2015 precitato;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;

Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs n° 267/2000, ed allegati al presente provvedimento;

Visti gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1) di approvare il verbale di gara in data in data 21/08/2014, sopra richiamato, conservato agli atti, con il quale la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Brazzale s.r.l., con sede a 36010 Posina (VI), in via Zanchi n° 21, per l'importo contrattuale di € 83.382,61 per la parte a misura oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 2.300,00, così per complessivi € 85.682,61 + IVA 22 % (€ 18.850,17) = € 104.532,78;

2) di aggiudicare definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta Brazzale s.r.l., per l'importo contrattuale di € 104.532,78 come sopra dettagliatamente specificato;

3) che, a seguito del ribasso offerto dalla ditta Brazzale s.r.l., il quadro economico dello stralcio " B ". OPERE EDILI: - Malga Campiglia - Porcillaia di Malga Campiglia - Malga Prà -, viene così modificato:

LAVORI A BASE D'APPALTO	
- Opere	€ 83.382,61
- Oneri per la sicurezza	€ 2.300,00
Totale lavori	€ 85.682,61
economie	*€ 1.788,59*
Previsione di progetto	€ 87.471,20

4) che la spesa di € 104.532,78 è prevista nel bilancio di previsione del Comune di Valli del Pasubio nei cap. n° 2.08.0101.0850 e n° 2.08.0101.0760 che prevedono il finanziamento dell'opera così suddiviso:

- € 750.000,00 contributo Regione Veneto - L.R. 13/1999 - D.G.R.V. 3535 del 30-12-2010, (nota del 29-03-2011 prot. n° 151962, pervenuta il 04-04-2011 al prot. n° 2772);
- il resto con fondi propri da ripartire tra i tre comuni interessati come da distinta:
- Recoaro Terme € 32.413,11
- Posina € 41.416,75
- Valli del Pasubio € 176.170,14 così suddivisi:
  - € 128.939,69 devoluzione mutuo posizione 4551880
  - € 15.980,45 avanzo amministrazione
  - € 31.250,00 economie altra opera (cap. 2.08.0101.0760)

5)di impegnare, a favore della ditta Brazzale s.r.l., l'importo complessivo di € 104.532,78 , al Cap. 2.08.0101.0850;

6)di impegnare quale contributo da versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura – A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24 giugno, n° 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114), la somma di € 30,00 al Cap. 2.08.0101.0850 da rimborsare all'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra;

7)di impegnare anche, quale contributo da versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.- subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura – A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24 giugno, n° 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114),, la somma di € 30,00 al Cap. 2.08.0101.0850 da rimborsare all'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra per lo stralcio " C " - Sentieri alpinistici e attrezzati;

8)di pubblicare la presente, contestualmente all'avviso di aggiudicazione definitiva, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito internet del Comune, secondo le vigenti disposizioni di legge;

9)di inviare copia della presente Determinazione ditta Brazzale s.r.l. e all'ufficio Segreteria del Comune di Valli del Pasubio per le competenze relative al contratto;

10)di far presente alla ditta Brazzale s.r.l.. la necessità del rispetto dei tempi previsti per portare a compimento le opere in appalto;

11)Di stabilire che tutti i tempi necessari all'effettivo inizio dei lavori ed alla loro conclusione saranno ridotti al minimo per i motivi di urgenza;

12)Di far presente fino da ora alla ditta aggiudicatrice la necessità del rispetto dei tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto per le motivazioni in precedenza esposte;

13) Di inviare copia della presente Determinazione al direttore dei lavori arch. Costa Carlo - via Cappuccini n° 90 – 36016 Thiene (VI);

14) Di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Veneto – Unità di Progetto Foreste e Parchi via Torino, 110 30172 Mestre Venezia;

15) di procedere all'inizio dei lavori anche in pendenza di contratto.

Valli del Pasubio, 06/02/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
F.to De Moro Ilario

REGISTRAZIONE CONTABILE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.
20801010850	2012	STRALCIO B OPERE EDILI MALGA CAMPIGLIA- PORCILLAIA DI MALGA CAMPIGLIA-MALGA PRA'	104.532,78	16570
20801010850	2012	CONTRIBUTO ANAC STRALCIO "B" DA RIMBORSARE ALL'UNIONE	30,00	16582
20801010850	2012	CONTRIBUTO ANAC STRALCIO "C" DA RIMBORSARE ALL'UNIONE	30,00	16583

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Valli del Pasubio, 06/02/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Bertoia Livio

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 03/03/2015 al 18/03/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valli del Pasubio, 03/03/2015

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - (VI)

Venzo Alessandra
Venzo Alessandra